

3.72%	0.47%	12.65%	2.08%	16.04%	אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% מהאומדן)
					שיפוט שלב א'
633,899.66	83,530.79	2,182,632.66	356,857.03	2,720,548.25	ממוצע לפרק כולל אומדן
316,949.83	41,765.39	1,855,237.76	178,428.51	2,312,466.01	סך תחתון
950,849.49	125,296.18	2,510,027.56	535,285.54	3,128,630.49	סך עליון

3.94%	13.22%	3.87%	44.00%	אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן (מ- 10% מהאומדן) / גדול (מ- 10% מהאומדן)
				שיפוט שלב א'
782,007.07	2,271,556.13	768,606.00	7,434,775.68	ממוצע לפרק כולל אומדן
391,003.54	1,930,822.71	384,303.00	6,319,559.33	סך תחתון
1,173,010.61	2,612,289.55	1,152,999.00	8,549,992.03	סך עליון

הצעה	שם	סיכום שיפוט - שלב ב'	הצעות שעברו לשלב ג'
		הצעה לא עוברת לשלב ג' אם נמוכה מ- 95% ממוצע מתוקן	
0	אומדן		
1		תקינה	16,548,636.57
2		תקינה	16,697,782.85
3		תקינה	16,772,947.92
4		תקינה	16,948,171.84
5		תקינה	17,039,945.05
6		תקינה	16,638,091.52
7		תקינה	16,999,443.98
8		תקינה	16,450,668.91
9		תקינה	17,027,064.07
10		תקינה	17,846,612.61
11		תקינה	17,195,671.70
12		תקינה	16,578,802.06
13		תקינה	17,558,105.49
14		תקינה	18,594,396.61
15		תקינה	17,855,392.85
16		תקינה	16,711,233.00
17		לא עבר לשלב ג'	
18		תקינה	17,131,468.15
19			
20	ע.מ.ת. ערוצי מדידה	תקינה	16,315,553.80
21		תקינה	16,573,699.31
22		תקינה	17,080,918.15
23		תקינה	17,531,510.39
24		תקינה	16,600,059.09
25		תקינה	18,436,240.38
26		תקינה	17,853,626.45
27		תקינה	16,914,790.28
28		תקינה	16,652,021.01
29			
30		תקינה	18,066,594.82
31		תקינה	17,009,432.72
		הצעה זוכה:	
		מס' הצעה: 20	
		שם המציע: ע.מ.ת. ערוצי מדידה	
		סך ההצעה: 16,315,553.80	
	אחוז מהיקף האומדן לפרק		
	פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% מהאומדן)		
	שיפוט שלב א'		
	ממוצע לפרק כולל אומדן		
	סך תחתון		
	סך עליון		