



הצעה	שם	סך הצעה לפני מע"מ	הצעה כשרה (עומדת בתנאי סף)	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'	הנחה לפרק מס'
			בחר כן/לא	פרק 02	סך הצעה לפרק	פרק 08	סך הצעה לפרק
0	אומדן	4,052,057.00	כן		369,000.00		702,483.40
1		4,186,405.28	כן	0.5%	370,845.00	4.0%	730,582.74
2	רושרוש מ.פ בניין ופיתוח בע"מ	3,721,902.66	כן	-3.0%	357,930.00	-3.0%	681,408.90
3		3,816,073.55	כן	2.0%	376,380.00	-2.0%	688,433.73
4		3,729,509.03	כן	-6.0%	346,860.00	-10.0%	632,235.06
5		4,438,623.11	כן	10.5%	407,745.00	10.5%	776,244.16
6		3,392,721.67	כן	-27.0%	269,370.00	-19.0%	569,011.55
7		3,407,780.15	כן	-17.50%	304,425.00	-17.50%	579,548.81
8		3,923,201.63	כן	-3.50%	356,085.00	-3.50%	677,896.48
9		3,921,403.03	כן	1.00%	372,690.00	-5.00%	667,359.23
10		4,236,136.10	כן	5.0%	387,450.00	5.0%	737,607.57

5.49%		17.34%		9.11%			אחוז מהיקף האומדן לפרק
פרק קטן מ- 10%		פרק גדול מ- 10%		פרק קטן מ- 10%			פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% מהאומדן)
							<u>שיפוט שלב א'</u>
217,670.35		676,619.24		356,252.73			ממוצע לפרק כולל אומדן
108,835.17		575,126.35		178,126.36			סך תחתון
326,505.52		778,112.12		534,379.09			סך עליון

הצעה	שם	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	הנחה לפרק מס'	סך הצעה לפרק	סיכום שיפוט - שלב א'
		פרק 41	21,815.00	פרק 44	6,808.00	פרק 51	1,675,049.10	פרק 52	284,475.00	פרק 57	683,797.60	פרק 99	86,000.00	הצעה תקינה / פסולה
0	אומדן													תקינה
1		4.00%	22,687.60	4.00%	7,080.32	4.00%	1,742,051.06		284,475.00	4.0%	711,149.50		86,000.00	תקינה
2	רושרוש מ.פ בניין ופיתוח בע"מ	-5.00%	20,724.25	-5.00%	6,467.60	-15.00%	1,423,791.74		284,475.00	-5.0%	649,607.72		86,000.00	תקינה
3		-9.00%	19,851.65	0.00%	6,808.00	-11.00%	1,490,793.70		284,475.00	-5.0%	649,607.72		86,000.00	תקינה
4		-5.00%	20,724.25	-5.00%	6,467.60	-10.00%	1,507,544.19		284,475.00	-7.0%	635,931.77		86,000.00	תקינה
5		10.50%	24,105.58	10.50%	7,522.84	10.50%	1,850,929.26		284,475.00	10.5%	755,596.35		86,000.00	פסולה
6		-1.00%	21,596.85	-3.00%	6,603.76	-14.00%	1,440,542.23		284,475.00	-27.0%	499,172.25		86,000.00	פסולה
7		-17.50%	17,997.38	-17.50%	5,616.60	-17.50%	1,381,915.51		284,475.00	-17.5%	564,133.02		86,000.00	תקינה
8		-3.50%	21,051.48	-3.50%	6,569.72	-3.50%	1,616,422.38		284,475.00	-3.5%	659,864.68		86,000.00	תקינה
9		-2.00%	21,378.70	-2.00%	6,671.84	-4.00%	1,608,047.14		284,475.00	-3.0%	663,283.67		86,000.00	תקינה
10		5.00%	22,905.75	5.00%	7,148.40	5.00%	1,758,801.56		284,475.00	5.0%	717,987.48		86,000.00	תקינה

אחוז מהיקף האומדן לפרק	0.54%	0.17%	41.34%	7.02%	16.88%	2.12%
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% המאומדן)	פרק קטן מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%	פרק גדול מ- 10%	פרק קטן מ- 10%
שיפוט שלב א'						
ממוצע לפרק כולל אומדן	21,348.95	6,705.88	1,590,535.26	284,475.00	653,648.34	86,000.00
סף תחתון	10,674.48	3,352.94	1,351,954.97	142,237.50	555,601.09	43,000.00
סף עליון	32,023.43	10,058.82	1,829,115.55	426,712.50	751,695.59	129,000.00

נספח א'
מכרז 618/2019 - בית יוסף
מועד פתיחת הצעות: 7/5/20

[illegible]

אחוז מהיקף האומדן לפרק	
פרק קטן (מ- 10% המאומדן) / גדול (מ- 10% מהאומדן)	
<u>שיפוט שלב א'</u>	
ממוצע לפרק כולל אומדן	
סף תחתון	
סף עליון	